



Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 78 del 4 / 6 / 2021

Oggetto: *Ripristino funzionale della vasca di compenso dell'Impianto di Potabilizzazione Jato. Richiesta di autorizzazione procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di membrana di impermealizzazione..*

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dal Servizio AFGE con comunicazione interna n. 3163 del 1/06/2021, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con com. int. N. 1684 del 22 marzo 2021 il Servizio APDI ha relazionato quanto segue:

"In riferimento alla precedente com. int. 4173/20 dello scrivente Servizio APDI si riporta di seguito lo stato di avanzamento degli interventi attuati.

Nel mese di settembre 2020 sono terminati i lavori di rimozione e smaltimento a discarica dei rifiuti terrosi accumulati nel passato all'interno della vasca di compenso del potabilizzatore Jato.

Successivamente il Servizio APDI ha provveduto ai lavori descritti nella sopracitata nota e precisamente:

- 1) Regolazione, livellamento e compattamento del fondo e delle pareti. Si è preferito aspettare la stagione primaverile per la stesura dello stato di sabbia di montagna già acquistato e presente in situ.*
- 2) Sistemazione e ripristino del cordolo perimetrale in calcestruzzo con contestuale installazione di paletti di recinzione e predisposizione di cavidotti e pozzetti per l'impianto di illuminazione e /o apparecchiature elettromeccaniche di eventuale futura installazione.*
- 3) Rimozione di n. 2 scarichi di acque meteoriche del piazzale e della palazzina servizi.*

Sono stati altresì avviati i seguenti processi, alcuni dei quali già conclusi:

- 1) Identificazione di un sistema idraulico alternativo di alimentazione in modo tale da evitare, per il futuro, accumulo di sedimenti all'interno dello stesso vascone. Il sistema attuale prevede infatti una tubazione di alimentazione che parte dal torrino di ripartizione e non è dotata di alcun organo di intercettazione; pertanto nel caso di arrivo di acqua torbida nell'invaso non sarebbe possibile evitarne l'ingresso nella*

vasca di compenso. Allo stato attuale, in maniera del tutto temporanea , al fine di salvaguardare il lavoro di pulizia eseguito, è stata realizzata una chiusura idraulica provvisoria all'ingresso del vascone stesso

- 2) Indagini di mercato per la fornitura in opera del telo di impermeabilizzazione che dovrà ricoprire una superficie di circa 18.000 mq. Sul mercato esistono numerose soluzioni tecnologiche (PVC, Poliolefine, polimeri vari con e senza geotessili di supporto etc..) con costi che variano da 8 a 20 euro mq*
- 3) Definizione di un sistema di aerazione/ossigenazione che permette di utilizzare la vasca come una vera e propria unità di pretrattamento anzicchè come semplice vasca di accumulo e compenso."*

In data 16 marzo si è dato corso ad una prima riunione con il raggruppamento di imprese aggiudicatario della procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione relativo alla ristrutturazione e revamping del potabilizzatore Jato.

Con com. int. N. 3144 del 31 maggio 2021 il Servizio APDI ha così ulteriormente relazionato :

"Dopo la riunione con i Tecnici Sering (aggiudicatari della procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione relativo alla ristrutturazione e revamping del potabilizzatore Jato) a cui si è richiesto di potere disporre in tempi rapidi, di indicazioni in merito agli interventi da attuare con preciso riferimento alla problematica in argomento, la società incaricata del progetto ha fatto pervenire il documento RTP 2.3 "Proposte alternative progettuali" in cui è stata delineata una soluzione definitiva per il ripristino funzionale della vasca,. Detta soluzione prevede la collocazione di differenti e numerosi strati di materiali (drenaggi, 2 strati di geotessili, 2 strati di membrane impermeabilizzanti, strato di sabbia, lastroni in cls in sommità) che definiscono il progetto con un intervento di lungo termine il cui importo da un confronto con i tecnici Sering si aggirerebbe intorno ai 1,6-1,8 milioni di euro.

Considerato che l'intervento di realizzazione del progetto di che trattasi potrebbe essere ultimato non prima del 2026, si ritiene opportuno proporre una soluzione di breve termine che consenta di superare almeno parte delle criticità riscontrate nei processi di potabilizzazione della acque del POMA quindi in ogni caso consentirebbe di avere una autonomia di qualche giorno almeno per l'alimentazione di Comuni della fascia costiera ovest nel caso di impossibilità di prelievi dal POMA .

Dopo avere effettuato le indagini di mercato e valutato le proposte tecnologiche attualmente disponibili è stato redatto il CSF proponendo l'affidamento a mezzo procedura negoziata con importo a base di gara pari ad euro 220.000 di cui euro 8.014,14 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa."

Alla luce di quanto sopra, si propone delibera autorizzativa all'espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 della legge 120/20, per un importo complessivo di euro 220.000,00, oltre iva, di cui euro 8.014,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

~~Il Responsabile dell'UNITA' GCA~~

Il Responsabile del Servizio AFGE
F.to Stefania Orlando

La spesa di euro 220.000,00 graverà *SULLO STATO PATRIMONIALE DELLA SOCIETA', ALLA VOCE "INVESTIMENTI", NELL'ESERCIZIO IN CUI VERRA' SOSTENUTA LA PRESA;*
IN QUOTA PARTE PIU' AMMONTAMENTI
PRATERANNO SUL CONTO ECONOMICO

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale
F.to Adv. Giuseppe Ragonese

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 04 GIU. 2021

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 maggio 2018

DELIBERA

Autorizzare l'espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 della legge 120/20, per un importo complessivo di euro 220.000,00, oltre iva, di cui euro 8.014,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Autorizzare il Responsabile del Servizio AGE alla sottoscrizione del relativo contratto. Confermare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/16 e smi la nomina del Responsabile del procedimento nella fase dell'affidamento nella persona della Dott.ssa Stefania Orlando e del responsabile del procedimento nella fase di esecuzione del contratto nella persona dell'Ingegnere Maria Concetta Romano

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

L'Amministratore Unico
F.to Ing. Alessandro Di Martino

4 GIU. 2021