Adduttrice Marineo

P1
Centrale di sollevamento Risalaimi
scarico
collegamento al tratto giÃ realizzato
valvola di linea e scarico
valvola di linea
scarico
sfiato
scarico
P9
valvola di linea e scarico
P10
valvola di linea e scarico
P11
scarico
P12
valvola di linea
sfiato
P13
SS118
P2
SS118
P3
SS118
P4
SS118
SS118
SS118
P5
SS118
P6
Serbatoio Giampietra
P7
SS118
P8
Serbatoio,Rocca
SS118
P0
SS118

PEAD 160 DI PROGETTO
ACC 150 DI RPOGETTO
CONDOTTA ESISTENTE
SS118

0 250 500 750 m

PON INFRASTRUTTURE E RETI
2014 - 2020
Linea di Azione IV 1.1

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELL'ASSE IV

"Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti"

RIABILITAZIONE DIGITALE DELLE RETI IDRICHE DI AMAP S.P.A. COMPRESI MODELLAZIONE IDRAULICA, INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI MISURA ED INTERVENTI DI ELIMINAZIONE PERDITE

MISURA I.1
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIABILITAZIONE DI TRATTI RETE E REALIZZAZIONE DEI DISTRETTI IDRICI NELLE RETI GESTITE DA AMAP S.P.A. - 3 LOTTI
Lotto 2 Area Orientale

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
PON 2014-2020
INFRASTRUTTURE eRETI
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

AMAP S.p.A.
SERVIZIO TECNICO

REV.N	COMPIL.	VERIFIC.	APPROV.	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO	
00	E.M.	I.M.	G.P.	Prima emissione	MAGGIO 2024
01					
02					
03					

IL GRUPPO DI LAVORO
G.P. Gianluca Perrone
E.M. Edoardo Manca
I.M. Ivan My
R.F. Roberto Freno

TRACCIATO ADDUTTRICE MARINEO
INTERFERENZA SS118

ELABORATO
DG
02

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Maurizio Bisso)

CUP Master D79J21036770001
CUP Derivato B71D21000500003
CIG 9621177E6A

IL DIRETTORE LAVORI
(Ing. Gianluca Cosimo Perrone)

ATI Palermo
Assemblea Territoriale Idrica
Palermo

IA.ING